Zatgcznik nr 6

Projekt umowy

zawarta w Ryduttowach dnia.......ccceviiiniiiins w wyniku przeprowadzonego postepowania
dla zadania pod nazwa: ,Remont elewacji koSciota parafialnego p.w. Sw. Jerzego w Ryduttowach
przy ul. Plebiscytowej 9 (etap 1 — remont elewacji wiezy i Scian frontowych)”

pomiedzy:

Parafig Rzymskokatolickg pw. Sw. Jerzego w Ryduttowach ul. Plebiscytowa 9, 44-280 Ryduttowy —
zwang dalej Zamawiajacym,

.......................... - zwanym dalej Wykonawca,

nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1) Przedmiotem umowy jest wykonanie prac remontowych elewacji wiezy i Scian frontowych
koSciota parafialnego p.w. Sw. Jerzego w Ryduttowach. Obiekt ten znajduje sie w gminnej
ewidencji zabytkow.

2) Zaktada sie zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku obejmujace m.in.:

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

demontaz tymczasowej konstrukcji zabezpieczajaceyj,
czyszczenie chemiczne powierzchni catkowitej zgodnie z dokumentacja projektowa,
usuniecie starych zniszczonych cegiet i ksztattek ceglanych klinkierowych i zastgpienie ich
nowymi,

wykucie starych spoin w murach z cegty zabytkowej,

naprawienie uszkodzonych powierzchni,

spoinowanie powierzchni murow zabytkowych — cegty z wystrojem architektonicznym,
patynowanie murow z cegty gotyckiej,

kitowanie lica cegiet niepodlegajacych wykuciu,

zabezpieczenie powierzchni preparatami hydrofobowymi,

10) renowacje powierzchni tynkowanych.

3) Szczegdtowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa, w tym przedmiar robét oraz
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

4) W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do dostawy i montazu tablicy
informacyjnej zgodnie z uchwata nr 232/2022 Rady Ministrow z dnia 23 listopada 2022 r.
w sprawie ustanowienia Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw oraz rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreSlenia dziatan informacyjnych
podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu
panstwa lub z panstwowych funduszy celowych.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

2) dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreSlonych w §8
umowy,

3) zapfata wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 6 umowy.



1)

2)

§4

Termin realizacji zamowienia

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do dnia ............. 2025 r. (nie pozniej niz 31
pazdziernika 2025r.)
Za termin wykonania umowy uwaza sie pisemne zgtoszenie o zakonczeniu robdt wszystkich
gotowosci do odbioru potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego ostatniego
zadania.

§5

Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreSlonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe,
ktorego definicie okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci netto......(VAT)
[T brutto (stownie ztotych:) z nastepujacym podziatem:
1) etap | -cena wyniesie 2% catkowitej wartosci robot , (ptatnoSc nastgpi po zakonczeniu
realizacji etapu ze Srodkéw dotacji),uzupetnione po wyborze oferty
2) etap Il -cena wyniesie 49% catkowitej wartosci robot, (ptatnoS¢ nastapi po zakonczeniu
realizacji etapu ze Srodkéw dotacji),uzupetnione po wyborze oferty
3) etap Ill -cena wyniesie 49% catkowitej wartosci robot, (ptatnos¢ nastgpi po zakonczeniu
realizacji etapu ze Srodkéw dotacji), uzupetnione po wyborze oferty
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa ust. 1, obejmuje caty zakres prac opisanych
w dokumentacji projektowej, w tym w przedmiarze robdt, a takze w STWiORB oraz zawartych
w opisie przedmiotu zamowienia, w tym:
1) zapewnienie kierownika robot na etapie realizacji zamowienia,
2) koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie i zuzycie mediow,
itp.) oraz koszt likwidacji zaplecza budowy;,
3) koszty ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy,
4) koszty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcego uzbrojenia terenu,
5) koszty wszelkich badan, pomiaréw, préb itp. niezbednych do odbiorow czeSciowych
i odbioru koncowego robot,
6) ubezpieczenie budowy od wszelkich roszczen cywilnoprawnych,
7) dokumentacje powykonawcza,
8) koszty robdt naprawczych i odtworzeniowych, w tym ewentualnych szkéd na terenie
dojazdu do terenu budowy,
3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu umowy nie moze byc
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.
4. WierzytelnoS¢ wynikajaca z niniejszej umowy nie moze by¢ przedmiotem cesji na rzecz osob

trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§6

Rozliczenia

Warunkiem wystawienia faktury za wykonanie kazdego z etapow jest podpisanie protokotu
odbioru przez Zamawiajacego.

Faktura za wykonanie etapu |, bedzie ptatna w terminie do 30 dni od dnia jej ztozenia
u Zamawiajacego.

Faktury za wykonanie etapu Il oraz za wykonanie etapu Ill bedg ptatne w terminie do 60 dni
liczac od dnia ich ztozenia Zamawiajgcemu.
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Faktury beda ptatne na konto wskazane w formularzu ofertowym i podane przez Wykonawce
jako konto zwigzane z prowadzona dziatalnoscig gospodarcza.

Wykonawca oSwiadcza, ze zapoznat sie z uchwatg Rady Ministrow nr 232/2022 z dnia
23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow
i Regulaminem Naboru Whnioskow o dofinansowanie z Rzagdowego Programu Odbudowy
Zabytkow, w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji umowy. Zgodnie z Regulaminem
Naboru, Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia finansowania inwestycji na czas
poprzedzajacy wyptate Srodkow z dotacji.

§7

Organizacja robot

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do ..o
Zamawiajacy zapewnia nadzor inwestorski.

Wykonawca ustanawia kierownika robot.........c..ovveviiviiiicsieecceee

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno5c¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno5¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg
umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smierc osob oraz
ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy, w tym
w szczegolnosci wobec firmy T-Mobile, ktorej urzadzenia znajdujg sie we wnetrzu wiezy
kosciota, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za
ktorg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

Wykonywanie robot w bliskiej odlegtosci urzadzen, o ktérych mowa w ust. 6 wymaga od
Wykonawcy skontaktowania sie ze wskazang wyzej firmg (ewentualny kontakt), celem
dokonania uzgodnien co do rodzaju wykonywanych prac i potrzeby podjecia przez firme
okreSlonych dziatan, w szczegolnosci w zwigzku z koniecznoScig zapewnienia bezpieczenstwa
osobom wykonujgcym prace w bliskiej odlegtoSci urzadzen nadawczych, a takze nalezytego
zabezpieczenia urzadzen przez firme T-Mobile w zwigzku z prowadzonymi pracami.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od wszelkich roszczen cywilnoprawnych
w okresie realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ aktualng
polise ubezpieczeniowg na kazde zadanie Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach oraz prowadzenia prawidtowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku
realizacji robot.

Wszelkie awarie sprzetu i innych urzadzen nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku wykonania
umowy przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowigzek podstawienia sprzetu zastepczego.

§8

CzynnoSci odbiorowe

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie robdt budowlanych
objetych niniejsza umowsa.

Odbiorom czeSciowym beda podlegaty roboty zanikajace i ulegajace zakryciu, z tym ze odbior
tych robot przez inspektora nadzoru nastgpi w terminie bezzwtocznym po zgtoszeniu przez
Wykonawce, nie dtuzszym jednak niz 3 dni.

Roboty budowlane, dla ktérych strony ustalg odbiory czeSciowe, Wykonawca kazdorazowo
zgtosi inspektorowi nadzoru, a ten dokona ich odbioru bezzwtocznie, z zastrzezeniem ust. 2,
tak, aby nie spowodowac przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru
czeSciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne
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dokumenty, a w szczeg6Inosci Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych
prob oraz deklaracje w#aSciwosci uzytkowych na zastosowane materiaty, dotyczace
odbieranego elementu robaot.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwic inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega
zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowosc do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednoczeSnie powiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu w terminie przewidzianym w ust. 2 niniejszej umowy
i potwierdza odbior robot protokotem odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
wpisem do dziennika budowy.

Zamawiajacy powota komisje i dokona odbioru kohcowego. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych
nastapi w terminie do 3 dni liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego i powiadomieniem pisemnym
Zamawiajacego. Zakonczenie czynnosci odbiorowych winno nastgpi¢ najpozniej do 14 dni liczac
od dnia ich rozpoczecia. W czynnosciach odbioru koAcowego powinni uczestniczy¢ rowniez
przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.

Na co najmniej 7 dni przed dniem zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego robdt
budowlanych Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru wszystkie dokumenty pozwalajgce
na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegblnosci Swiadectwa jakosci,
atesty, certyfikaty oraz Swiadectwa wykonanych préb i badan, deklaracje wtaSciwosci
uzytkowych na zastosowane materiaty (pogrupowane w rodzaje robét oraz z ich wykazem),
dokumentacje powykonawcza, zakres rzeczowo-finansowy dla poszczegdlnych elementow
okreSlajacy ich  charakterystyczne parametry, zestawienie materiatow i podstawowych
witasciwosci takich jak iloS¢, kubatura, dtugosc itp. w powigzaniu z finansowym rozliczeniem
poszczegolnych elementow, potwierdzony przez kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego protokoty odbiorow czeSciowych, dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy.

Brak dokumentow wymienionych w ust. 8 spowoduje odstgpienie przez Zamawiajgcego od
rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokot, ktory zawierac bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru oraz dotgczong w formie zatgcznika
dokumentacje okreSlong w ust. 8.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub jego wadliwego wykonania,
Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego zadania zostana stwierdzone wady nadajgce sie do
usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazadac usuniecia wad wyznaczajac odpowiedni termin; fakt
usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

W przypadku nie usuniecia w terminie wad, o ktérym mowa w ust. 12, Zamawiajgcy naliczy kary
umowne zgodnie z §11. ust. 1 pkt 3.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych stwierdzone zostang wady nienadajace sie do usuniecia, to
Zamawiajacy moze:

1) obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej, jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem,

2) zazadac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreSlonych w §11
umowy, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
umowy, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.



Zamawiajacy zatrudni na koszt Wykonawcy rzeczoznawce w celu okreSlenia wartosci wad
trwatych okreSlonych w ust. 14.

§9

Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udzieli 5-letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego.

2. Wynagrodzenie okreSlone w § 5 obejmuje koszty przegladow gwarancyjnych w okresie
gwarancyjnym.

3. Rekojmia za wady zostanie wydtuzona do okresu gwarancji zgodnie z postanowieniami
zawartymi w niniejszej umowie. Okres ten liczony jest od daty odbioru koncowego robot
budowlanych.

4. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego, jako zatgcznik do
protokotu, karte gwarancyjna.

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
i usterek w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiajgcego pisemnie,
telefonicznie badz faksem lub w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

6. W przypadku, gdy zakres usterek uniemozliwia ich usuniecie w terminie okreSlonym w ust. 4,
Wykonawca w ciggu 3 (trzech) dni uzgodni z Zamawiajgcym nowy termin ich usuniecia.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek powstatych w okresie gwarancji w terminie
okreSlonym w ust. 4, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin. Po
bezskutecznym uptywie dodatkowo wyznaczonego terminu Zamawiajacy ma prawo usungc
wady zastepczo na koszt Wykonawcy. Bezskuteczny uptyw terminu, o ktérym mowa w zadaniu
poprzedzajgcym, bedzie zakwalifikowany jako odmowa usuniecia wady.

8. Zastosowanie wykonania zastepczego, o ktorym mowa w ust. 7, nie wytacza uprawnienia
Zamawiajacego do zadania zaptaty przez Wykonawce kar umownych.

9. Jezeli w wykonaniu obowiazkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw lub
dostarczyt rzecz wolng od wad, termin gwarancji dla elementdw naprawionych lub
wymienionych biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego Zamawiajgcy
wskutek wady rzeczy nie mogt z niej w sposdb petny korzysta¢, co zostanie potwierdzone
protokolarnie.

§10
Odstapienie od umowy lub przerwanie robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy

W przypadku odstgpienia od umowy lub przerwania robot przez Zamawiajgcego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy jest obowigzany:

1) odebrac wykonane roboty,

2) zaptacic za wykonane roboty,

3) zaptacic za zabezpieczenie przerwanych robot.

§11
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto,

2) za zwtoke w oddaniu okresSlonego etapu rob6t budowlanych w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki,



3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze i przegladzie gwarancyjnym
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad i usterek,

2. taczna wysokosc kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony wynosi 10% wynagrodzenia
umownego netto.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z biezagcych naleznosci.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogodlnych Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoSci 5% ceny
przedstawionej w ofercie (....), co stanowi kwote: .... (stownie ztotych:.).

2. W przypadku nalezytego wykonania robot 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione
w ciggu 30 dni od daty koncowego odbioru robot potwierdzonego protokotem odbioru robot,
a pozostata czes¢, tj. 30% zabezpieczenia zostanie zwrdcona lub zwolniona nie pozniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, ktéry wynosi ............ od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego robot budowlanych.

3. W razie zmiany lub niedotrzymania umownego terminu zakonczenia robot Wykonawca
zobowigzuje sie odpowiednio przedtuzy¢ terminy waznosci zabezpieczenia ztozonego w innej
formie niz pieniadz.

§13
Odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

1. Zamawiajacy ma prawo odstapic od umowy:
1) w razie wszczecia postepowania w sprawie likwidacji Wykonawcy, z wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia,
2) w przypadku istotnego naruszenia postanowien umowy, a zwtaszcza wykonywania robot
niezgodnie z dokumentacja projektowa, przy zastosowaniu niewtasciwych materiatow lub
w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu pracownikdw, przy czym odstgpienie od umowy
powinno by¢ poprzedzone bezskutecznym uptywem terminu wyznaczonego Wykonawcy
przez Zamawiajgcego na zmiane sposobu wykonywania umowy.
2. Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1, powinno nastapic w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oSwiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.
3. Prawo odstapienia Zamawiajgcy moze wykonac odpowiednio:
1) w ciggu 20 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1
2) w ciggu 20 dni od bezskutecznego uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2.

§14
Roboty zamienne

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwoSc wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowa, w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami,
wykonania przedmiotu umowy.



2. Wprowadzenie robot zamiennych nie moze spowodowac zwiekszenia wysokosci wynagrodzenia
okreSlonego w § 5 ust. 1 ani kwot wyszczegdlnionych w harmonogramie rzeczowo -
finansowym.

3. Wraz z wnioskiem o wykonanie robdt zamiennych Wykonawca przedstawia szczegotowa
kalkulacje, ktora podlegac bedzie akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wniosek
winien zawierac uzasadnienie koniecznosci wykonania robot zamiennych.

4. Roboty zamienne moga zostac¢ wykonane wytacznie na podstawie uprzednio sporzadzonego
protokotu robdt zamiennych podpisanego przez Wykonawce, kierownika budowy i Inspektora
nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

§15
Zasady wyceny robot dodatkowych

1. Jezeli w trakcie wykonywania umowy wystgpi koniecznoS¢ wykonania robot dodatkowych, tj.:
robot nieobjetych niniejsza umowa ani dokumentacja projektowa, Wykonawca zobowigzany jest
do ich wykonania. Roboty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym zostang sfinansowane ze
Srodkow witasnych Zamawiajacego, chyba ze bedzie mozliwoSc pokrycia ich ze Srodkow
programu okreslonego w § 1 ust. 4 umowy.

2. Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 rozliczane beda wg nastepujacych zasad: Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot albo kosztorys z uwzglednieniem cen czynnikdw produkgji nie wyzszych
od Srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa Slaskiego aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesiac,
w ktorym kalkulacja/kosztorys jest sporzadzanaly.

3. Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust.2 oraz przedstawi Zamawiajagcemu za
posSrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokoS¢ wynagrodzenia
za roboty dodatkowe przed rozpoczeciem tych robot.

4. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreSlonymi w ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte
kalkulacji, stosujac zasady okreSlone w ust. 2.

§16
WitaSciwoSc miejscowa Sadu

Wszelkie spory mogace wynikac z realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego, po wyczerpaniu przez strony drogi do polubownego ich zatatwienia.

§17
Mediacja

W sprawie majatkowej, w ktorej zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron umowy,
w przypadku sporu wynikajgcego z zamowienia, moze ztozy€ wniosek o przeprowadzenie mediagji
lub inne polubowne rozwigzanie sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne
rozwigzanie sporu.

§ 18
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany umowy sa dopuszczalne pod warunkiem zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.



2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Dokumentami zwigzanymi z niniejszg umowa w formie zatgcznikow sa:
1) dokumentacja projektowa i STWiORB
2) oferta,
3) harmonogram rzeczowo- finansowy,
4) kosztorys ofertowy
4. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach — po jednym dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



